



## ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

### ДОГОВОР

№ 070-12-152/29.10.2014

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Община Долна Митрополия

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** „Ванков - Дунев“ ООД, гр. Плевен

**ОБЕКТ:** „Ремонт на улична мрежа в с.Ореховица и с.Гостиля, община Долна Митрополия“

Днес, 29.10.....2014 г., в гр. Долна Митрополия, между:

**1. Община Долна Митрополия**, адрес: гр. Долна Митрополия, ул. "Св.св.Кирил и Методий" №39, БУЛСТАТ 000413725, ИН по ЗДДС BG000413725, представлявана от **ПОЛЯ ВАСИЛЕВА ЦОНОВСКА** – Кмет на Община Долна Митрополия и **АНЕТА ПЕТРОВА БОЕВА** – главен счетоводител, наричана за краткост **Възложител**

и

**2. „Ванков - Дунев“ ООД**, представлявано от Орлин Василев Дунев - Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Райко Жинзифов“ № 6, ЕИК (БУЛСТАТ) 114008667, ДДС № BG114008667, наричано за краткост **Изпълнител**

На основание чл. 101е от ЗОП и Утвърден протокол от 15.10.2014 г. на Кмета на община Долна Митрополия се сключи настоящият договор за следното:

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1. (1)** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши СМР, на обект: „Ремонт на улична мрежа в с.Ореховица и с.Гостиля, община Долна Митрополия“, подобекти: «Ремонт на улица "Юри Гагарин" в с. Ореховица“ и „Ремонт на ул. "Хаджи Димитър" в село Гостиля“ в съответствие с приложените количествени сметки.

#### **II. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ**

**Чл.2. (1)** Следните договорни документи представляват неразделна и съставна част от договора и са обвързващи за двете страни:

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 1)

2. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2)

**Чл.3. (1)** Двете страни по този договор не могат да го променят или допълват.

**(2)** Изменение на договора се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

1. промяна в сроковете на договора, или
2. частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителството, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
3. намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.
4. други предпоставки предвидени в ЗОП.

